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INFORME DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE DEL VALLADO Y DE LAS GRADAS
DE LOS ENCIERROS DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DURANTE LAS FIESTAS EN
HONOR DEL STMO. CRISTO DE LOS REMEDIOS 2017.

1. OBJETO DEL INFORME:

Recibida la oferta de la mercantil New Samper S.L. para la adjudicación por
procedimiento abierto de la prestación del servicio de montaje, cierre, apertura, desmontaje y
almacenamiento del vallado de los encierros de San Sebastián de los Reyes durante las
Fiestas en honor del Stmo. Cristo de los Remedios, asi como el suministro, instalación,
movimiento, mantenimiento, desmontaje y limpieza de gradas para el público en el recorrido de
los encierros, y habiéndose comprobado que la propuesta cumple todos los requisitos, se
procede a su valoración según los criterios no valorables en cifras o porcentajes contenidos en
el apartado 8 del pliego de cláusulas administrativas.

2. VALORACIÓN SEGÚN CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES (HASTA 40 PUNTOS):

2.1 Estudio e instalación de gradas: hasta 20 puntos.

Se otorga la mayor puntuación a la mejor propuesta, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

El mayor número de plazas, siendo el mínimo requerido de 700 personas y al
menos una de las gradas debe ser accesible a personas con movilidad reducida.

La distribución más óptima y mejor adaptada al recorrido. Se tiene en cuenta la
ubicación de los diversos establecimientos para que las gradas no entorpezcan su normal
funcionamiento, así como que aseguren el tránsito de viandantes por las aceras sin que las
gradas supongan un obstáculo.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se comprueba que New Samper
cumple con los requisitos establecidos. Aporta un estudio pormenorizado en planta y en alzado
de la estructura de cada una de las nueve gradas propuestas (ocho para público en general y
una para personas con movilidad reducida), en las que además de las dimensiones, se aprecia
el número de plazas, que supera en 351 las 700 exigidas en el pliego (1.014 más 37 para
movilidad reducida), lo que supone una clara mejora. Además, incluye un plano de ubicación
de las gradas, así como las mediciones reales con respecto a las edificaciones, de manera tal
que se pueda transitar con normalidad por las aceras y se afecte lo menos posible a los
negocios). New Samper aporta un estudio del cálculo estructural y de la normativa aplicable a
las gradas. Considerando que cumple sobradamente los requisitos exigidos en el pliego y que
mejora en un número importante las plazas mínimas, se le otorga la puntuación máxima:

LICITADOR PLAZAS MÍNIMAS

EXIGIDAS

MEJORA PUNTOS

NEW SAMPER

S.L.

700 PLAZAS 1.014 más 37 de

movilidad

reducida

20
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2.2 Plazo de ejecución: Hasta 8 puntos.

Reducción de los plazos de ejecución del montaje y desmontaje. Los plazos previstos
en el pliego eran los siguientes:

Montaje: Quince días de antelación a la fecha fijada al primer encierro.
Cierre y apertura: Seis días.
Desmontaje y almacenamiento: Diez días desde la fecha fijada para el último encierro.

New Samper se compromete a rebajar el periodo de montaje a ocho días antes del
primer encierro y a desmontar dos días después del último encierro, lo que supone una
interesante rebaja y mejora en los periodos exigidos, lo que repercutirá positivamente en las
posibles molestias a los vecinos de la zona. Por consiguiente, la puntuación es la siguiente:

LICITADOR MONTAJE DESMONTAJE MEJORA PUNTUACIÓN

NEW SAMPER

S.L.

Reducción a 8 días Reducción a 2

días

15 días 8

2.3 Medios técnicos y humanos: Hasta 7 puntos.

Ampliación y mejora de los medios técnicos y humanos exigidos en los apartados 2.1.1,
2.1.2 y 2.1.3 del pliego de condiciones técnicas.

LICITADOR MEDIOS TÉCNICOS AMPLIADOS PUNTUACIÓN

NEW SAMPER

S.L.

Dos furgones de techo alta y carga larga
10 máquinas atornilladoras
4 máquinas flejadoras.
4 grupos electrógenos
4 equipos de soldadura
Dos camiones grúa
2 toros de carga
Una máquina sopladora para limpieza

7

UTENSILIOS PARA EL MONTAJE DEL

VALLADO AMPLIADOS

6.500 unidades de cuñas

4.200 uds. De tornillos de tuerca variados

120 mi de cadena de seguridad y 90
candados

AUMENTO DE MEDIOS HUMANOS

Dos directores técnicos

Tres encargados generales del montaje
12 operarios de montaje
2 conductores-maquinistas
8 personal de limpieza

2.4 Conservación y reparación: Hasta 5 puntos.

Se otorgará la mayor puntuación a la oferta que ofrezca mayor cobertura y ampliación
de acondicionamiento de las piezas del vallado descritas en el punto 2.1.15) del pliego de
condiciones técnicas. Las traviesas y los postes metálicos se tratarán con pintura de idénticas
características y color al ya existente.

New Samper amplía el número de traviesas a pintar hasta 100 unidades y el número de
postes a 40 unidades.



• ••••

AYUNTAMIENTO DE

San Sebastián
de los Reyes

Sección de

Festejos y Turismo

Al carecer de posibilidad de comparación, se le otorga la puntuación máxima. La
puntuación en este apartado, por consiguiente, es de 5 puntos.

3. CONCLUSIONES.

Tras revisar la propuesta de New Samper y ver que cumple con los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones, y dado que solo se ha presentado la mercantil NEW SAMPER
S.L., en lo que respecta a la puntuación según los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, se le ha otorgado un total de 40 puntos.

Se da por enterada,

En San Sebastián de los Reyes, a 18 de mayo de 2017.

María Jósé^ára^Navacerrada

Jefa de Seco^oPP^e Festejos y Turismo


